
 

 

 

ANLAGE A
zu Punkt 11   Investitions- und Grunderwerbskosten
1. Kostenschätzung LEHERBACH

1.1 a) Flächenhafte Renaturierung Leherbach 400 m a 20,00 €/m 8.000,00 €                
Ufergehölze anlegen

b) Grunderwerb 4.000 m a 5,00 €/m² 20.000,00 €              

1.2 Regenrückhaltebecken Leherbach 23.000 m³

Teil 1 - Baukosten

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 2 St a 35.000,00 €/St 70.000,00 €              
Erdabtrag 16.000 m³ a 11,00 €/m³ 176.000,00 €            
Erdauftrag 2.000 m³ a 8,00 €/m³ 16.000,00 €              
Oberboden ab- und andecken 30.000 m² a 3,00 €/m² 90.000,00 €              

352.000,00 €            

~ 10% Baunebenkosten 35.000,00 €              
387.000,00 €            

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 30.000 m² a 5,00 €/m² 150.000,00 €             

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 387.000,00 €            
Teil 2 - Grunderwerb 150.000,00 €            

Gesamtkosten 537.000,00 €            

1.3 Stauwerk zur Rampe umbauen psch 5.000,00 €                 

Gesamtkosten Leherbach 570.000,00 €             

Kopie von 450-04KS002 Kostenschätzung-gesamt-29.09.06.xls1.0  05.10.2006



 

2. Kostenschätzung PEUTENBACH

2.1 a) Flächenhafte Renaturierung Peutenbach 800 m a 20,00 €/m 16.000,00 €              
Ufergehölze anlegen

b) Grunderwerb 8.000 m² a 5,00 €/m² 40.000,00 €              

2.2 Regenrückhaltebecken Peutenbach 25.000 m³

Teil 1 - Baukosten

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 1 St a 35.000,00 €/St 35.000,00 €              
Erdabtrag 17.000 m³ a 11,00 €/m³ 187.000,00 €            
Erdauftrag 3.000 m³ a 8,00 €/m³ 24.000,00 €              
Oberboden ab- und andecken 18.000 m² a 3,00 €/m² 54.000,00 €              

300.000,00 €            

~ 10% Baunebenkosten 30.000,00 €              
330.000,00 €            

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 18.000 m² a 5,00 €/m² 90.000,00 €              

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 330.000,00 €            
Teil 2 - Grunderwerb 90.000,00 €              

Gesamtkosten 420.000,00 €            

Gesamtkosten Peutenbach 476.000,00 €             
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3. Kostenschätzung MÜHLBACH

3.1 Vor Bahnhof kleine Gumpen anlegen psch 5.000,00 €                

3.2 Furt anlegen statt Rohre psch 2.500,00 €                

3.3 a) Flächenhafte Renaturierung Mühlbach 490 m a 20,00 €/m 9.800,00 €                
b) Grunderwerb 4.900 m² a 5,00 €/m² 24.500,00 €              

3.4 Stauwerk in Rampe umwandeln psch 2.500,00 €                

3.5 Wiesenmulden anlegen psch 3.000,00 €                

Gesamtkosten Mühlbach 47.300,00 €              

4. Kostenschätzung ERLBACH

4.1 a) Flächenhafte Renaturierung Mühlbach 1.170 m a 20,00 €/m 23.400,00 €              
Ufergehölze anlegen

b) Grunderwerb 11.700 m² a 5,00 €/m² 58.500,00 €              

4.2 Acker in Wiese umwandeln psch 5.000,00 €                
Ufergehölze anlegen
Wall entfernen

Gesamtkosten Erlbach 86.900,00 €              
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5. Kostenschätzung KLAFFERBACH

5.1 a) Flächenhafte Renaturierung Klafferbach 1.530 m a 20,00 €/m 30.600,00 €               
Ufergehölze anlegen

b) Grunderwerb 15.300 m² a 5,00 €/m² 76.500,00 €               

5.2 Wiesenmulden anlegen psch 5.000,00 €                 
Retention in der Fläche möglich vor B85

5.3 Acker in Wiese umwandeln psch 3.000,00 €                 
Wall entfernen

Gesamtkosten Klafferbach 115.100,00 €             
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6. Kostenschätzung TROCKENGRABEN U. WIESENMULDE

6.1 Kleine Gumpen anlegen psch 5.000,00 €                 

6.2 Regenrückhaltebecken Trockengraben   39.000 m³
b. Großenfalz

Teil 1 - Baukosten

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 1 St a 35.000,00 €/St 35.000,00 €              
Erdabtrag 30.000 m³ a 11,00 €/m³ 330.000,00 €            
Erdauftrag 3.000 m³ a 8,00 €/m³ 24.000,00 €              
Oberboden ab- und andecken 21.000 m² a 3,00 €/m² 63.000,00 €              

452.000,00 €            

~ 10% Baunebenkosten 45.000,00 €              
497.000,00 €            

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 21.000 m² a 5,00 €/m² 105.000,00 €            

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 497.000,00 €            
Teil 2 - Grunderwerb 105.000,00 €            

Gesamtkosten 602.000,00 €            

Gesamtkosten Trockengraben u. Wiesenmulde 607.000,00 €             
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7. Kostenschätzung ROSENBACH

7.1 a) Flächenhafte Renaturierung Rosenbach 1.670 m a 20,00 €/m 33.400,00 €              
Wiesenmulden anlegen

b) Grunderwerb 16.700 m² a 5,00 €/m² 83.500,00 €              

7.2 Retention in der Fläche möglich psch 2.000,00 €                
Ufergehölze anlegen

7.3 Retention in der Fläche möglich psch 5.000,00 €                
Wiesenmulde anlegen, Ufergehölze anlegen

7.4 Regenrückhaltebecken Rosenbach/Klafferbach 342.000 m³

Teil 1 - Baukosten
Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 8 St a 35.000,00 €/St 280.000,00 €            
Erdabtrag 212.000 m³ a 11,00 €/m³ 2.332.000,00 €         
Erdauftrag 19.000 m³ a 8,00 €/m³ 152.000,00 €            
Rodung 7.000 m² a 7,00 €/m² 49.000,00 €              
Oberboden ab- und andecken 195.000 m² a 3,00 €/m² 585.000,00 €            
Zwischensumme 3.398.000,00 €         

~ 10% Baunebenkosten 340.000,00 €            
3.738.000,00 €         

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 195.000 m² a 5,00 €/m² 975.000,00 €            

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 3.738.000,00 €         
Teil 2 - Grunderwerb 975.000,00 €            

Gesamtkosten 4.713.000,00 €         

Gesamtkosten Rosenbach 4.836.900,00 €          
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8. Kostenschätzung HASELGRABEN

8.1 a) Flächenhafte Renaturierung Haselgraben 3.410 m a 20,00 €/m 68.200,00 €              
Verlegung in Taltiefstelle

b) Grunderwerb 34.100 m² a 5,00 €/m² 170.500,00 €            

8.2 Ufergehölze anlegen, Wall entfernen psch 5.000,00 €                

8.3 Regenrückhaltebecken Haselgraben 535.000 m³

Teil 1 - Baukosten

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 5 St a 35.000,00 €/St 175.000,00 €            
Erdabtrag 348.000 m³ a 11,00 €/m³ 3.828.000,00 €         
Erdauftrag 16.000 m³ a 8,00 €/m³ 128.000,00 €            
Oberboden ab- und andecken 220.000 m² a 3,00 €/m² 660.000,00 €            

Zwischensumme 4.791.000,00 €         

~ 10% Baunebenkosten 479.000,00 €            
5.270.000,00 €         

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 220.000 m² a 5,00 €/m² 1.100.000,00 €         

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 5.270.000,00 €         
Teil 2 - Grunderwerb 1.100.000,00 €         

Gesamtkosten 6.370.000,00 €         
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8.4 Retention in der Fläche möglich, Wiesenmulden anlegen psch 5.000,00 €                

8.5 Regenrückhaltebecken Haselgraben 12.000 m³

Teil 1 - Baukosten

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 1 St a 35.000,00 €/St 35.000,00 €              
Erdabtrag 12.500 m³ a 11,00 €/m³ 137.500,00 €            
Oberboden ab- und andecken 6.500 m² a 3,00 €/m² 19.500,00 €              
Zwischensumme 192.000,00 €            

~ 10% Baunebenkosten 19.000,00 €              
211.000,00 €            

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 7.000 m² a 5,00 €/m² 35.000,00 €              

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 211.000,00 €            
Teil 2 - Grunderwerb 35.000,00 €              

Gesamtkosten 246.000,00 €            

Gesamtkosten Haselgraben 6.864.700,00 €          
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9. Kostenschätzung TROCKENGRABEN bei See

9.1 Retention in der Fläche psch 2.500,00 €                
Äcker in Wiese umwandeln
Ufergehölze anlegen

9.2 a) Ökologischer Gewässerausbau 1.350 m a 20,00 €/m 27.000,00 €              
b) Grunderwerb 13.500 m² a 5,00 €/m² 67.500,00 €              

9.3 Regenrückhaltebecken Trockental bei See 334.000 m³

Teil 1 - Baukosten
Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 4 St a 35.000,00 €/St 140.000,00 €            
Erdabtrag 200.000 m³ a 11,00 €/m³ 2.200.000,00 €         
Erdauftrag 20.000 m³ a 8,00 €/m³ 160.000,00 €            
Rodung 4.000 m³ a 7,00 €/m² 28.000,00 €              
Oberboden ab- und andecken 170.000 m² a 3,00 €/m² 510.000,00 €            
Zwischensumme 3.038.000,00 €         

~ 10% Baunebenkosten 304.000,00 €            
3.342.000,00 €         

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 170.000 m² a 5,00 €/m² 850.000,00 €            

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 3.342.000,00 €         
Teil 2 - Grunderwerb 850.000,00 €            

Gesamtkosten 4.192.000,00 €         

Gesamtkosten 4.289.000,00 €          
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10. Kostenschätzung TROCKENGRABEN Grund 

10.1 a) Ökologischer Gewässerausbau 680 m a 20,00 €/m 13.600,00 €              
b) Grunderwerb 6.800 m² a 5,00 €/m² 34.000,00 €              

10.2 Regenrückhaltebecken Trockental Grund 193.000 m³

Teil 1 - Baukosten

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 5 St a 35.000,00 €/St 175.000,00 €            
Erdabtrag 130.000 m³ a 11,00 €/m³ 1.430.000,00 €         
Erdauftrag 13.000 m³ a 8,00 €/m³ 104.000,00 €            
Rodung 1.400 m² a 7,00 €/m² 9.800,00 €                
Oberboden ab- und andecken 96.000 m² a 3,00 €/m² 288.000,00 €            

2.006.800,00 €         

~ 10% Baunebenkosten 201.200,00 €            
2.208.000,00 €         

Teil 2 - Grunderwerb
Grunderwerb 96.000 m² a 5,00 €/m² 480.000,00 €            

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 2.208.000,00 €         
Teil 2 - Grunderwerb 480.000,00 €            

Gesamtkosten 2.688.000,00 €         

Gesamtkosten 2.735.600,00 €         
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11. Kostenschätzung BREITENBRUNNER BACH

11.1 Kleine Gumpen anlegen psch 3.000,00 €                 
Acker in Wiese umwandeln

11.2 Wiesenmulden anlegen, Retention in der Fläche psch 5.000,00 €                 

Gesamtkosten Breitenbrunner Bach 8.000,00 €                 

12. Kostenschätzung RÜB SÜDSTRASSE

12.1 Regenrückhaltebecken Südstrasse 1.200 m³

Kombiniertes Drossel- und Entlastungsbauwerk 1 St a 20.000,00 €/St 20.000,00 €               

Rohrleitung DN 300 70 m a 500,00 €/m³ 35.000,00 €               
Erdabtrag 1.500 m³ a 11,00 €/m³ 16.500,00 €               
Erdauftrag 300 m³ a 8,00 €/m³ 2.400,00 €                 
Oberboden ab- und andecken 1.000 m² a 3,00 €/m² 3.000,00 €                 
Zwischensumme 76.900,00 €               

~ 10% Baunebenkosten 8.100,00 €                 
85.000,00 €               

Zusammenstellung
Teil 1 - Baukosten 85.000,00 €               

Gesamtkosten 85.000,00 €               

Gesamtkosten Südstrasse 85.000,00 €               
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13. Zusammenstellung der Gesamtkosten
Hochwasserschutzkonzept Sulzbach-Rosenberg

1.0 Leherbach 570.000,00 €          

2.0 Peutenbach 476.000,00 €          

3.0 Mühlbach 47.300,00 €            

4.0 Erlbach 86.900,00 €            

5.0 Klafferbach 115.100,00 €          

6.0 Trockengraben und Wiesenmulde 607.000,00 €          

7.0 Rosenbach 4.836.900,00 €       

8.0 Haselgraben 6.864.700,00 €       

9.0 Trockengraben bei See 4.289.000,00 €       

10.0 Trockengraben Grund 2.735.600,00 €       

11.0 Breitenbrunner Bach 8.000,00 €              

12.0 Südstraße 85.000,00 €            

Gesamtkosten 20.721.500,00 €     davon: Regenrückhaltebecken 19.853.000,00 €       
Ökologische Maßnahmen 868.500,00 €            
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